附件2

台安县2021年春季造林绿化技术要求

（一）整地

穴状整地，其规格为穴径50cm，深度40cm，整地时间要求在2021年3月底前至4月初完成。整地要求：先规划、定点、再施工，按规格将坑挖好，经检查验收合格后，将坑土回填三分之二，保证回土细碎无石块。

（二）造林方式

建设项目采取人工植苗的造林方式。树种选择：造林树种选择适宜本地条件生长的乡土树种，做到适地适树。生态林选择3016杨、辽宁杨、柳树、京桃等优质造林绿化品种；经济林选择寒富苹果、大果榛子、树莓等品种。造林季节：2021年4月中旬。
（三）苗木选择

选用长势旺盛、顶芽饱满、通直健壮、根系发达、无病虫害和机械损伤的优质苗木。
1．生态防护林：（1）三网。杨树，地径大于3cm，2年生以上苗木。柳树，地径大于2cm，2年生以上苗木。（2）片林。杨树，地径大于3cm，2年生Ⅱ级苗木。柳树，地径大于2cm，2年生Ⅱ级苗木。

2．生态型经济林：苹果，2年以上嫁接苗。大果榛子，2年以上，苗高大于70cm。树莓，生活力较高的根孽。

苗木在到达造林地点时如不能立即栽植，要做好造林用苗的处理，主要是苗木浸水。必须将苗木根系浸入水中浸泡1—2天再栽，提高成活率。

（四）栽植密度

1．三网。农田防护林网、护路林网与护岸林网株行距为杨树2m×3m，柳树2m×3m，每亩株数为111株。

2．防风固沙林片林。杨树与柳树初植株行距为2m×4m，每亩株数83株。

3．生态型经济林。苹果株行距为2m×3m×4m，每亩株数90株。大果榛子株行距为2m×3.5m，每亩株数95株。树莓株行距为0.3m×0.5m×2m，每亩株数1000株。

（五）管护

1．苗木管护。各镇街道要强化造林质量和后期管护，确保当年造林成活率达到85%以上，翌年苗木保存率85%以上，面积保存率达到95%以上，做到造一块，成活一块，保存一块。
2．森林防火。县政府与各镇街道、自然资源事务服务中心（西平林场）签定护林防火责任状，成立护林防火领导小组和专业队伍，主要领导为第一责任人，加强护林防火的领导力度，确保火灾事故为零。

3．病虫害防治。按照《台安县西北部沙化治理总体规划》的要求，沙化治理过程中头三年每年都要进行一次森林病虫害防治工作，以此巩固造林成果。此外还要加强与森保部门的合作，在每个镇场街道成立森林病虫害监测点，及时掌握全县森林病虫害动向。栽植后由专门护林员管护，防止人为和牲畜破坏。  

4．检查验收。由县自然资源局（林业和草原局）、县财政局、县审计局、县自然资源事务服务中心（西平林场）等部门组成的验收领导小组，本文件下发两日后，各镇街道将造林落实到的地块，上报到县自然资源局（林业和草原局）。造林结束后，各镇街道进行自检自查，并将自查结果以村为单位上报至县自然资源局（林业和草原局）。验收领导小组根据各镇街道上报的自查结果进行逐个地块验收。验收标准：成活率大于或等于85%（含85%）为合格，成活率在41%-84%之间为待补植；成活率小于或等于40%为造林失败。验收完成后，形成台安县造林绿化验收报告。

（六）县级绿化示范村及村庄绿化

1．建设标准。

（1）行政村要营造环村片林。区域内宜林地全部绿化，绿化植物以乡土树种绿化为主，绿化苗木选用以及苗木、林种、树种结构合理；

（2）村内道路、河渠、水旁两侧等可绿化地段，应采取乔灌花草立体配置，适地适树，至少栽植树木1行以上；

（3）庭院绿化以美化住宅的观赏树种或经济树种为主，每个农宅院内及四周至少栽植乔木10株以上；

（4）行政村应结合实际建设，充分利用每个乡村的地理特点，引入园林景观建设思路，使乡村小游园或公共绿地具有一定规模且有园林特色；

（5）管护措施到位，绿化质量较高。绿化植物成活率达到85%以上，村内古树名木有效保护率达到100%；

（6）当地居民对于保护生态环境、乡村绿化建设等相关活动积极支持，满意率达到90%以上，义务植树尽责率达到90%以上。

2．树种选择。采取适地适树、宜乔则乔、宜灌则灌、乔灌结合的原则选择栽植阔叶：京桃、国槐、梓树、金叶榆、垂柳、红叶杨；灌木：丁香、辽东水蜡等树种。道路两侧各栽植1-2行，乔木胸径5cm以上，灌木树高50cm以上，株行距为3×3m，并严格根据所选择的树种确定株行距和树坑标准。

3．建设目标。重点在韭菜台镇、高力房镇、黄沙坨镇、新开河镇、达牛镇、西佛镇、桓洞镇、桑林镇、富家镇、新台镇、台东街道办事处、八角台街道办事处、洪家农牧业公司县级绿化示范村25个。栽植绿化苗木不低于1000株，并达到省级示范村屯绿化标准。进村公路绿化率达到98%；主街绿化率达到95%，并配植灌木和花草；副街绿化率达到80%以上；新植树木成活率达到95%以上，翌年保存率90%以上。

绿化村庄按省厅要求30株折合面积1亩，按照现在村庄情况将绿化村庄5000亩分配到全县159个行政村，每个村庄按建设标准栽植。

